

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prírodný športovo-oddychový areál Čečehov

Objekt:

SO 03 - Petangové ihrisko

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čečehov

Zhotoviteľ:

BAUER TRADE spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

18. 9. 2025

IČO:

00325104

IČ DPH:

IČO:

52940039

IČ DPH:

SK2121189543

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 474,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	4 474,79	23,00%	1 029,20

Cena s DPH

v EUR

5 503,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prírodný športovo-oddychový areál Čečehov
 Objekt: SO 03 - Petangové ihrisko

Miesto:
 Objednávateľ: Obec Čečehov
 Zhotoviteľ: BAUER TRADE spol. s r.o.

Dátum: 18. 9. 2025

Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 474,79
D HSV Práce a dodávky HSV							4 474,79
D 1 Zemné práce							1 122,77
1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	80,000	0,19	15,20
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	24,000	9,55	229,20
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	24,000	1,41	33,84
4	K	132201101.S	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,270	46,48	291,43
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,270	13,14	82,39
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	30,270	10,81	327,22
7	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	30,270	2,43	73,56
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 (medziskládka - v rámci staveniska)	m3	30,270	0,91	27,55
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	75,680	0,56	42,38
D 2 Zakladanie							151,20
10	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	60,000	0,99	59,40
11	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	61,200	1,50	91,80
D 5 Komunikácie							1 463,59
12	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	60,000	12,64	758,40
13	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	60,000	6,76	405,60
14	K	561511126.S	Príprava drviny fr. 0 - 63 recykl. miestnych materiálov pre doplnenie do stabilizácie SIII (spevnenie štrkodrvy hr. 100 mm cementom)	m2	60,000	4,64	278,40
15	K	457571111.S	Filtračné vrstvy zo štrkopiesku bez zhutnenia, zrnitosti do 0-8 mm bez úpravy	m3	0,600	35,31	21,19
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 551,26
16	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	39,200	16,01	627,59
17	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	41,160	9,14	376,20
18	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	3,920	139,66	547,47
D 99 Presun hmôt HSV							185,97
19	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	60,773	3,06	185,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prírodný športovo-oddychový areál Čečehov

Objekt:

SO 04 - Workoutové cvičisko

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čečehov

Zhotoviteľ:

BAUER TRADE spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

18. 9. 2025

IČO:

00325104

IČ DPH:

IČO:

52940039

IČ DPH:

SK2121189543

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 548,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	8 548,27	23,00%	1 966,10

Cena s DPH

v EUR

10 514,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prírodný športovo-oddychový areál Čečehov
 Objekt: SO 04 - Workoutové cvičisko

Miesto:
 Objednávateľ: Obec Čečehov
 Zhotoviteľ: BAUER TRADE spol. s r.o.

Dátum: 18. 9. 2025

Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 548,27

D HSV Práce a dodávky HSV

7 021,51

D 1 Zemné práce

430,73

1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	160,000	0,19	30,40
2	K	183403111.S	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	140,000	0,84	117,60
3	K	183403112.S	Obrobenie pôdy oraním do hĺbky nad 100 do 200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	140,000	0,14	19,60
4	K	183403113.S	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	140,000	0,10	14,00
5	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	140,000	0,06	8,40
6	K	183403151.S	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	140,000	0,04	5,60
7	K	183403152.S	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	140,000	0,05	7,00
8	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	140,000	0,25	35,00
9	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	140,000	0,03	4,20
10	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	140,000	1,12	156,80
11	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,330	7,42	32,13

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 590,78

19	K	DP-DG-001	Montáž a osadenie - dopadová plocha zatravnňovania doska GRASS	m2	35,000	13,11	458,85
20	M	DP-DG-001.1	Dopadová plocha - zatravnňovacia doska Grass	m2	35,000	18,35	642,25
21	K	WS-8004GD-10	Montáž a osadenie - Street workoutová zostava 04	ks	1,000	266,49	266,49
22	M	WS-8004GD-10.1	Street workoutová zostava 04-lavica šikmá s bradlami (zelená)	ks	1,000	623,85	623,85
25	K	WS-8008RD-15	Montáž a osadenie - Street workoutová zostava 08	ks	1,000	401,05	401,05
26	M	WS-8008RD-15.1	Street workoutová zostava 08 Rebrík, 2x hrazda, bradlá (červená)	ks	1,000	1 223,23	1 223,23
23	K	WS8015AD-15	Montáž a osadenie - Street workoutová zostava 15	ks	1,000	600,25	600,25
24	M	WS8015AD-15.1	street workoutová zostava 15-3x hrazda, 2x ruč. bradlá (antracit-čierna)	ks	1,000	2 374,81	2 374,81

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

1 526,76

27	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	1 310,60	1 310,60
18	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín (práce spojené s výstavbou workoutových prvkov, neobsiahnuté v jednotkových cenách)	hod	8,000	27,02	216,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prírodný športovo-oddychový areál Čečehov

Objekt:

SO 05 - Pingpongový stôl

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čečehov

Zhotoviteľ:

BAUER TRADE spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

18. 9. 2025

IČO:

00325104

IČ DPH:

IČO:

52940039

IČ DPH:

SK2121189543

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 116,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	1 116,33	23,00%	256,76

Cena s DPH

v EUR

1 373,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Prírodný športovo-oddychový areál Čečehov

Objekt:

SO 05 - Pingpongový stôl

Miesto:

Dátum: 18. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Čečehov

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUER TRADE spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 116,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 116,33

D 1

Zemné práce

32,69

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,420	56,47	23,72
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,420	11,30	4,75
3	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,420	7,39	3,10
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,420	1,47	0,62
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 (medziskládka - v rámci staveniska)	m3	0,420	0,62	0,26
6	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,640	0,38	0,24

D 2

Zakladanie

82,12

7	K	275313821.S	Betónovanie základových pátiiek, betón prostý	m3	0,420	10,03	4,21
8	M	589310004900.S	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-0,4-Dmax 22 - S3 z cementu troskoportlandského	m3	0,420	83,93	35,25
9	K	275351217.S	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,600	20,03	32,05
10	K	275351218.S	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	1,600	6,63	10,61

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

967,75

11	K	936124122.SPC1	Osadenie pingpongového stola kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad (kotvené 4 nohy stola)	ks	4,000	27,73	110,92
12	M	553560002100.S PC2	Pingpongový stôl Outdoor - modrý (podrobný popis - viď PD a TS)	ks	1,000	856,83	856,83

D 99

Presun hmôt HSV

33,77

13	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,927	36,43	33,77
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prírodný športovo-oddychový areál Čečehov

Objekt:

SO 06 - Ohnisko

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čečehov

Zhotoviteľ:

BAUER TRADE spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

18. 9. 2025

IČO:

00325104

IČ DPH:

IČO:

52940039

IČ DPH:

SK2121189543

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			915,95
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	915,95	23,00%	210,67
Cena s DPH			1 126,62
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Prírodný športovo-oddychový areál Čečehov
 Objekt: SO 06 - Ohnisko

Miesto:
 Objednávateľ: Obec Čečehov
 Zhotoviteľ: BAUER TRADE spol. s r.o.

Dátum: 18. 9. 2025

Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

915,95

D HSV Práce a dodávky HSV

755,55

D 1 Zemné práce 56,21

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,480	56,47	27,11
2	K	131211119.S	Príplatok za lepkosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,480	11,30	5,42
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,190	72,57	13,79
4	K	132211119.S	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,190	14,51	2,76
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,670	7,39	4,95
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,670	1,47	0,98
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 (medziskládka - v rámci staveniska)	m3	0,670	0,62	0,42
8	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2,040	0,38	0,78

D 5 Komunikácie 117,09

9	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	0,800	6,62	5,30
10	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	0,800	14,21	11,37
11	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer napr. 200x100x60 mm, prírodná	m2	0,960	10,92	10,48
12	K	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	0,800	3,07	2,46
13	K	PC	Kladenie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm - príplatok za výmeru do 1 m2	sub.	1,000	87,48	87,48

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 555,40

14	K	917831512.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky do 60 cm - do radu	m	3,100	13,39	41,51
15	M	592170006700.S	Palisáda betónová, rozmer 80x80x500 mm, prírodná - štiepaný povrch	ks	40,740	11,16	454,66
16	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,620	95,53	59,23

D 99 Presun hmôt HSV 26,85

17	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2,740	2,10	5,75
18	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2,740	7,70	21,10

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 160,40

19	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín (práce spojené s výstavbou ohniska, neobsiahnuté v jednotkových cenách)	hod	8,000	20,05	160,40
----	---	-------------	---	-----	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prírodný športovo-oddychový areál Čečehov

Objekt:

SO 07 - Miatové chodníky ...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čečehov

Zhotoviteľ:

BAUER TRADE spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 18. 9. 2025

IČO: 00325104

IČ DPH:

IČO: 52940039

IČ DPH: SK2121189543

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			33 015,15
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
DPH základná			
znižená	33 015,15	23,00%	7 593,48
Cena s DPH			40 608,63
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Prírodný športovo-oddychový areál Čečehov

Objekt:

SO 07 - Miatové chodníky ...

Miesto:

Dátum: 18. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Čečehov

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUER TRADE spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 015,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

33 015,15

D 1

Zemné práce

5 565,92

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	874,000	0,20	174,80
2	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	174,800	5,56	971,89
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	174,800	1,46	255,21
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,060	48,03	675,30
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,060	13,58	190,93
6	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím (dočistenie ryhy pre pokládku plastových obrúb - cca 50 %)	m3	7,030	85,34	599,94
7	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	195,890	2,65	519,11
8	K	162301131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	195,890	2,17	425,08
9	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 (medziskládka - v rámci staveniska)	m3	195,890	0,84	164,55
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	874,000	0,58	506,92
11	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 (pre spätný zásyp z vonkajšej strany obrúb)	m3	31,250	11,18	349,38
12	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	31,250	2,52	78,75
13	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	31,250	2,33	72,81
14	K	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	312,500	0,32	100,00
15	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	312,500	1,54	481,25

D 5

Komunikácie

21 273,16

16	K	564210112.S	Podklad alebo kryt pre miatový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 (60) mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	874,000	8,19	7 158,06
17	K	564210212.S	Podklad pre miatový chodník zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr.50 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	874,000	5,87	5 130,38
18	K	564750312.S	Podklad pre miatový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 (0-32) mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	874,000	10,28	8 984,72

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 575,31

19	K	917511111.S-1	Osadenie obruby plastovej samofixačnej výšky do 200 mm s rovnými a pravouhlými hrotmi	m	625,000	3,53	2 206,25
20	M	553550500110.S PC-1	Plastový obrubník, výška 60 mm, dĺžka 1000 mm, 3 x kotviace kĺnce dl. 250 mm (+5 % stratné pri odrezaní)	m	656,250	3,61	2 369,06

D 99

Presun hmôt HSV

1 600,76

21	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	457,360	3,50	1 600,76
----	---	-------------	---	---	---------	------	----------

BAUER TRADE s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prírodný športovo-oddychový areál Čečehov

Objekt:

SO 08 - Prvky drobnej arc...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čečehov

Zhotoviteľ:

BAUER TRADE spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

18. 9. 2025

IČO:

00325104

IČ DPH:

IČO:

52940039

IČ DPH:

SK2121189543

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 618,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	3 618,51	23,00%	832,26

Cena s DPH

v EUR

4 450,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Prírodný športovo-oddychový areál Čečehov

Objekt:

SO 08 - Prvky drobnej arc...

Miesto:

Dátum: 18. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Čečehov

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUER TRADE spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 618,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 618,51

D 1

Zemné práce

161,13

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	12,000	0,13	1,56
2	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,900	56,47	107,29
3	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,900	7,39	14,04
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,900	1,47	2,79
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 (medziskládka - v rámci staveniska)	m3	1,900	0,62	1,18
6	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4,740	0,62	2,94
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,350	7,39	9,98
8	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,350	1,47	1,98
9	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,350	1,49	2,01
10	K	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	14,000	0,22	3,08
11	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	14,000	1,02	14,28

D 2

Zakladanie

180,21

12	K	275313821.S	Betónovanie základových pätiiek, betón prostý	m3	1,900	10,03	19,06
13	M	589310004900.S	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-0,4-Dmax 22 - S3 z cementu troskoportlandského	m3	1,920	83,93	161,15

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 104,13

14	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	8,000	25,75	206,00
15	M	553560002100.S PC1	Lavička betónová bez operadla (podrobný popis - viď PD a TS)	ks	4,000	152,67	610,68
16	M	553560002100.S PC2	Lavička betónová s operadlom (podrobný popis - viď PD a TS)	ks	4,000	186,02	744,08
17	K	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	27,07	27,07
18	M	553560009100.S PC3	Stojan na bicykle (podrobný popis - viď PD a TS)	ks	1,000	217,30	217,50
19	K	936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	6,000	24,26	145,56
20	M	553560003600.S	Kôš odpadkový 75 l, profilovaný (podrobný popis viď PD a TS)	ks	6,000	192,24	1 153,44

D 99

Presun hmôt HSV

173,04

21	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	4,750	36,43	173,04
----	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prírodný športovo-oddychový areál Čečehov

Objekt:

SO 09 - Osvetlenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čečehov

Zhotoviteľ:

BAUER TRADE spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

18. 9. 2025

IČO:

00325104

IČ DPH:

IČO:

52940039

IČ DPH:

SK2121189543

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 773,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	2 773,61	23,00%	637,93

Cena s DPH

v EUR

3 411,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Prírodný športovo-oddychový areál Čechov

Objekt:

SO 09 - Osvetlenie

Miesto:

Dátum: 18. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Čechov

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUER TRADE spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 773,61

D HSV Práce a dodávky HSV 236,07

D 1 Zemné práce 108,39

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstí s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 100m2	m2	1,500	0,13	0,20
2	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,380	56,47	77,93
3	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,380	7,39	10,20
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,380	1,47	2,03
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,380	0,62	0,86
6	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1,500	0,38	0,57
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,900	7,39	6,65
8	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	0,900	1,30	1,17
9	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,900	1,49	1,34
10	K	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	6,000	0,22	1,32
11	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	6,000	1,02	6,12

D 2 Zakladanie 127,68

12	K	275313821.S	Betónovanie základových pátiok, betón prostý	m3	1,350	10,03	13,54
13	M	589310004900.S	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-0,4-Dmax 22-S3 z cementu troskoportlandského	m3	1,360	83,93	114,14

D M Práce a dodávky M 2 357,54

D 21-M Elektromontáže 2 357,54

14	K	210201851.S	Montáž stožiaru oceľového výšky 4 m so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	6,000	50,72	304,32
15	M	348370002210.S PC1	Stožiar sadový bezpátičový so zemným koncom, výšky do 4 m, ST 130/60-Z mm	ks	6,000	204,48	1 226,88
16	K	210201965.S	Montáž svietidla na stožiar do 1,5 kg	ks	6,000	11,43	68,58
17	M	348370001802.S PC2	SOLÁRNA LAMPA SUPERFIRE FF5-D, 486W, 1400LM, 20000MAH	ks	6,000	82,80	496,80
18	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku	hod	4,000	64,70	258,80
19	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	10,000	0,22	2,16

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 180,00

20	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky (revízia ELI)	eur	1,000	180,00	180,00
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prírodný športovo-oddychový areál Čečehov

Objekt:

SO 10 - Výsadba zelene

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čečehov

Zhotoviteľ:

BAUER TRADE spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

18. 9. 2025

IČO:

00325104

IČ DPH:

IČO:

52940039

IČ DPH:

SK2121189543

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

19 262,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	19 262,89	23,00%	4 430,46

Cena s DPH

v EUR

23 693,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Prírodný športovo-oddychový areál Čečehov

Objekt:

SO 10 - Výsadba zelene

Miesto:

Dátum: 18. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Čečehov

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUER TRADE spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 262,89

o HSV

Práce a dodávky HSV

19 262,89

D 1

Zemné práce

19 094,03

1	K	183101113.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	202,000	1,79	361,58
2	K	184102211.S	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	202,000	1,45	292,90
3	M	PC1	Vtáči zob (<i>Ligustrum</i>) Co 1,5-2l	ks	126,000	2,26	284,76
4	M	PC2	Škumpa vlasatá (<i>Cotynus Lila</i>) Co 1,5-2l	ks	2,000	22,63	45,26
5	M	PC3	Škumpa vlasatá (<i>Cotynus Royal Purple</i>) Co 1,5-2l	ks	7,000	14,71	102,97
6	M	PC4	Hortenzia (<i>Hydrangea Macrophylla</i>) Co 1,5-2l	ks	30,000	9,28	278,40
7	M	PC5	Dráč (<i>Berberis Rose glow</i>) Co 1,5-2l	ks	6,000	4,90	29,40
8	M	PC6	Vavrínovec (<i>Prunus laurocerasus Etna</i>) Co 1,5-2l	ks	25,000	4,90	122,50
9	M	PC7	Skalník dammerov (<i>Cotoneaster dummeri</i>) Co 1,5-2l	ks	6,000	5,19	31,14
10	K	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	58,000	4,00	232,00
11	K	184201112.S	Výsadba stromu do predom vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	58,000	5,34	309,72
12	M	PC8	Jedľa nordmannova (<i>Abies nordmanniana</i>) v=125-150 cm	ks	1,000	107,95	107,95
13	M	PC9	Jedľa nordmannova (<i>Abies nordmanniana</i>) v=175-200 cm	ks	1,000	131,75	131,75
14	M	PC10	Jedľa nordmannova (<i>Abies nordmanniana</i>) v=200-250 cm	ks	1,000	157,25	157,25
15	M	PC11	Jedľa nordmannova (<i>Abies nordmanniana</i>) v=250 cm	ks	1,000	163,20	163,20
16	M	PC12	Jedľa kórejská (<i>Abies koreana</i>) v=150-180 cm	ks	10,000	157,25	1 572,50
17	M	PC13	Dub močiarny (<i>Quercus Palustris</i>), v=180-200 cm	ks	4,000	242,25	969,00
18	M	PC14	Javor mliečny (<i>Acer platanoides Globosum</i>) Kmien. 8/10, v=200-220 cm	ks	13,000	62,90	817,70
19	M	PC15	Lipa malolistá (<i>Tilia Cordatarancho</i>) Kmien. 8/10, v=180-200 cm	ks	4,000	117,84	471,36
20	M	PC16	Javor poľný (<i>Acer Campestre</i>) Kmien. 8/10, v=180-200 cm	ks	5,000	105,40	527,00
21	M	PC17	Hloch obyčajný (<i>Crataegus Laevigata Pauls Scarlet</i>) Kmien. 8/10, v=200-220 cm	ks	18,000	72,25	1 300,50
22	K	184901112.S	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m	ks	174,000	1,79	311,46
23	M	PC18	Oporné drevené koly 2-3 m, vrátane vodorovných spojovacích hranolov	ks	174,000	21,69	3 774,06
24	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	5,000	5,14	25,70
25	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	5,000	31,45	157,25
27	K	PC 19	Montáž ochranných košov proti poškodeniu zverinou	ks	58,000	14,02	813,16
28	M	PC 20	Ochranný kôš pre ochranu stromov pred zverinou plastový	ks	58,000	31,07	1 802,06
29	K	PC 21	Terracottera (hnojivo)	ks	3,000	280,50	841,50
30	K	PC 22	Štiepka 70l bal	ks	300,000	10,20	3 060,00

D 99

Presun hmôt HSV

168,86

26	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	3,540	47,70	168,86
----	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

BAUER TRADE s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prírodný športovo-oddychový areál Čečehov

Objekt:

VRN - Vedľajšie rozpočtov...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čečehov

Zhotoviteľ:

BAUER TRADE spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

18. 9. 2025

IČO:

00325104

IČ DPH:

IČO:

52940039

IČ DPH:

SK2121189543

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 654,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	3 654,91	23,00%	840,63

Cena s DPH

v EUR

4 495,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Prírodný športovo-oddychový areál Čečehov

Objekt:

VRN - Vedľajšie rozpočtov...

Miesto:

Dátum: 18. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Čečehov

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUER TRADE spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 654,91

D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	3 654,91			
1	K	000300011.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie hraníc pozemkov	eur	1,000	393,82	393,82
2	K	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	eur	1,000	352,00	352,00
3	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	338,44	338,44
4	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	1 259,63	1 259,63
5	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	261,91	261,91
6	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	536,60	536,60
7	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	512,51	512,51